

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Département de Saône-et-Loire - DAJ - Pôle Contrats - Concurrence

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 22710001300688

Ville : Mâcon

Code Postal : 71026

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Identifiant interne de la consultation : DPMG.22.040.CB

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Département de Saône-et-Loire

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 05 mai 2022 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Mise en conformité d'accessibilité, réaménagement de l'administration et de la vie scolaire et agrandissement du préau au collège "Pierre Paul Prud'hon" à CLUNY

Code CPV principal

Descripteur principal : 45214200

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Mise en conformité d'accessibilité, réaménagement de l'administration et de la vie scolaire et agrandissement du préau au collège "Pierre Paul Prud'hon" à CLUNY. Les prestations principales sont la mise en conformité d'accessibilité, réaménagement de l'administration et de la vie scolaire et agrandissement du préau au collège "Pierre Paul Prud'hon" à CLUNY

A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 1er juillet 2022.

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 12 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché.

Pour la visite de l'établissement, il convient impérativement de prendre rendez-vous avec la gestionnaire, par téléphone au 03.85.59.03.47 ou par mail aux adresses 0710024R@ac-dijon.fr ou gest.0710024R@ac-dijon.fr.

Attention : le collège est fermé durant la période du 19 au 29 avril 2022 pour congés scolaires.

Mots descripteurs : Tous corps d'état ,

Lieu principal d'exécution du marché : Collège Pierre Paul Prud'hon à Cluny

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Lots

Description du lot : Lot 1 : Désamiantage

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45262660

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 2 : Démolition - Maçonnerie.

L'attention des candidats est attirée sur la mise en oeuvre éventuelle d'éléments à caractère social dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article R.2111-10 du Code de la Commande publique et définis à l'article 3.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45111100

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 3 : Charpente bois - Isolation extérieure - Bardage bois

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261100

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 4 : Charpente métallique - Auvents polycarbonate

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261100

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 5 : Etanchéité de toiture terrasse

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261420

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 6 : Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 44316500

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 7 : Plâtrerie - Peinture - Isolation extérieure.

L'attention des candidats est attirée sur la mise en oeuvre éventuelle d'éléments à caractère social dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article R.2111-10 du Code de la Commande publique et définis à l'article 3.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45320000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 8 : intérieures bois

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 9 : Electricité - Courants forts et courants faibles.

L'attention des candidats est attirée sur la mise en oeuvre éventuelle d'éléments à caractère social dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article R.2111-10 du Code de la Commande publique et définis à l'article 3.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45311200

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 10 : Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires.

L'attention des candidats est attirée sur la mise en oeuvre éventuelle d'éléments à caractère social dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article R.2111-10 du Code de la Commande publique et définis à l'article 3.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45232460

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 11 : Carrelage - Faïence - Chape

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45262321

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 12 : Plafonds suspendus

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45421146

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 13 : Revêtements de sols souples

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45432110

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot 14 : Elévateur PMR

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45313100

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Pour la visite de l'établissement, il est impératif de prendre rendez-vous avec la gestionnaire au 03.85.59.03.47 ou par mail aux adresses 0710024R@ac-dijon.fr ou gest.0710024R@ac-dijon.fr. Attention : le collège est fermé durant la période du 19 au 29 avril 2022 pour congés scolaires.

Autres informations complémentaires : Les documents à produire (candidature et offre) sont indiqués à l'article 5.1 du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis : 24/03/2022