

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département de Saône-et-Loire - DAJ - Pôle Contrats - Concurrence

Correspondant : M. Le Président, Espace Duhesme - 18 rue de Flacé - CS 70126, 71026 Mâcon cedex 9, télécopieur : 03 85 39 76 52, adresse internet : <http://saoneetloire71.fr>, adresse internet du profil acheteur : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

- Services généraux des administrations publiques

Objet du marché : Réaménagement et construction de hangars aux centres d'exploitation de la direction des routes et des infrastructures de MATOUR et MARCIGNY

Type de marché de travaux : exécution

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :

- Objet principal : 45213310

Code NUTS : FRC13

La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.

L'avis implique un marché public

Caractéristiques principales :

- Des variantes seront-elles prises en compte : non
- Réaménagement et construction de hangars aux centres d'exploitation de la direction des routes et des infrastructures de MATOUR et MARCIGNY
- Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : A titre indicatif, les prestations principales du marché sont les suivantes :

Site de Matour : Construction d'un hangar métallique neuf d'environ 250m² de surface, désamiantage et remplacement de 266m² de toiture du hangar existant.

Site de Marcigny : Construction d'un hangar métallique neuf d'environ 200m² de surface, désamiantage et remplacement de 620m² de toiture et 125m² de bardage du hangar existant, désamiantage et démolition de l'abri à sel existant et reconstruction en lieu et place d'un abri à sel type tunnel d'environ 110m².

- Descriptions concernant les achats complémentaires : Les candidats devront obligatoirement présenter une offre sur les prestations suivantes :

Lot n° 2 : option n°1 : provision pour enseignes extérieurs avec lettres en tôle découpée

Lot n° 3 : option n°2 : réfection des évacuations des eaux pluviales pour le hangar technique existant

Lot n° 4 : option n°3 : cuve de récupération des eaux de pluie d'une capacité de 6 000 litres, y compris divers raccordements

Lot n° 10 : option n°4 : réfection des évacuations des eaux pluviales pour le hangar technique existant

Lot n° 11 : option n°5 : cuve de récupération des eaux de pluie d'une capacité de 10 000 litres, y compris divers raccordements.

Prestations divisées en lots : oui

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 mai 2021

Cautionnement et garanties exigés : Application d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % qui peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 à 41 du Code de la Commande publique.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :

Mandat administratif (virement bancaire) et délai maximum de paiement de 30 jours.

Avance de 15%.

Financement sur le budget départemental.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro

Conditions de participation :

• Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles

Capacités techniques

Capacités financières

• Capacité économique et financière - références requises : Lettre de candidature dûment complétée et déclaration du candidat (DC1 et DC2 joints),

Les entreprises créées après le 31 décembre de l'année précédente devront produire un récépissé de dépôt auprès du centre de formalités des entreprises.

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,

Le pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat en cas de délégation,

• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Les moyens techniques et humains du candidat,

- des références datant de moins de 3 ans et/ou qualifications de l'entreprise pour des prestations similaires,

- pour les lots n° 1, 4, 7, 8 et 11, les Autorisations d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) en cours de validité et datant de moins de 5 ans (personnel encadrant et opérateurs),

- Les certificats de qualification professionnelle suivants :

voir ci-dessous rubrique "renseignements complémentaires".

Marché réservé : Non

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

• Pas d'enchère électronique

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 22 mars 2021 à 17 h 00

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DPMG.21.005.NB

Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises est librement téléchargeable sur la plate-forme d'administration électronique Territoires numériques Bourgogne Franche-Comté (<https://marches.ternum-bfc.fr>).

Attention ! Il est fortement déconseillé de télécharger le dossier de consultation de façon anonyme car le candidat n'aura alors pas communication des éventuelles modifications de la consultation.

Les candidats sont invités à poser leur(s) question(s) via cette plate-forme.

Remise des offres sous forme électronique sur la plate-forme d'administration électronique Territoires numériques Bourgogne Franche-Comté (<https://marches.ternum-bfc.fr>).

La remise des offres est subordonnée à la visite des 2 lieux d'exécution du marché.

Pour effectuer la visite du centre d'exploitation de MATOUR, il convient impérativement de prendre rendez-vous avec le responsable du centre ou son représentant par téléphone au 06.89.84.33.17
L'adresse du centre d'exploitation est « lieu-dit Croix de Mission - 71520 MATOUR »

Pour effectuer la visite du centre d'exploitation de MARCIGNY, il convient impérativement de prendre rendez-vous avec le chargé des bâtiments du STA ou son représentant par téléphone au 06.74.45.12.81
L'adresse du centre d'exploitation est « Rue des Etournalières - 71110 MARCIGNY »

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 1er mai 2021.

Au titre de leur candidature, les candidats devront joindre les documents suivants :

- Lettre de candidature dûment complétée et déclaration du candidat (DC1 et DC2 joints),
- Les entreprises créées après le 31 décembre de l'année précédente devront produire un récépissé de dépôt auprès du centre de formalités des entreprises.
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
 - Le pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat en cas de délégation,
 - Les moyens techniques et humains du candidat,
 - des références datant de moins de 3 ans et/ou qualifications de l'entreprise pour des prestations similaires,
 - pour les lots n° 1, 4, 7, 8 et 11, les Autorisations d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) en cours de validité et datant de moins de 5 ans (personnel encadrant et opérateurs),
 - Les certificats de qualification professionnelle suivants :
 - * pour le lot n° 1 : Qualibat n°1311 - Terrassements - Fouilles (technicité courante) ; Qualibat n°2111 - Maçonnerie et ouvrages en béton armé (technicité courante), Qualibat n°2212 - Béton armé et béton précontraint (technicité confirmée)
 - * pour le lot n° 2 : Qualibat n°2412 - Constructions et structures métalliques (technicité confirmée) , Qualibat n°4411 - Serrurerie - Métallerie (technicité courante) , Qualibat n°4421 - Structures métalliques
 - * pour le lot n° 3 : Qualibat n°3181 - Couverture en plaques nervurées ou ondulées , Qualibat n°3811 - Parois en bardages simples (technicité courante)
 - * pour le lot n° 4 : Qualibat n°1311 - Terrassements - Fouilles (technicité courante) , Qualibat n°1321 - Canalisations d'assainissement (technicité courante , Qualibat n°1341 - Aménagements de chaussées et trottoirs
 - * pour le lot n° 5 : Qualifelec CFLCPT 2 - Réalisation de 4 références et étude par ses propres moyens pour deux d'entre elles (choisir au minimum 1 domaine)
 - * pour le lot n° 6 : Qualibat n° 1552 - Traitement de l'amiante,
 - * pour le lot n° 7 : Qualibat n° 1112 - Démolition - Déconstruction (technicité confirmée)
 - * pour le lot n° 8 : Qualibat n°1311 - Terrassements - Fouilles (technicité courante)
Qualibat n°2111 - Maçonnerie et ouvrages en béton armé (technicité courante) , Qualibat n°2151 - Dallage courant (technicité courante) , Qualibat n°2212 - Béton armé et béton précontraint (technicité confirmée)
 - * pour le lot n° 9 : Qualibat n°2412 - Constructions et structures métalliques (technicité confirmée) , Qualibat n°4411 - Serrurerie - Métallerie (technicité courante)
Qualibat n°4421 - Structures métalliques
 - * pour le lot n° 10 : Qualibat n°3181 - Couverture en plaques nervurées ou ondulées , Qualibat n°3811 - Parois en bardages simples (technicité courante)
 - * pour le lot n° 11 : Qualibat n°1311 - Terrassements - Fouilles (technicité courante) , Qualibat n°1321 - Canalisations d'assainissement (technicité courante), Qualibat n°1341 - Aménagements de chaussées et trottoirs
 - * pour le lot n° 12 : CFLCPT - 2 - Réalisation de 4 références et étude par ses propres moyens pour deux d'entre elles (choisir au minimum 1 domaine)
 - * pour le lot n° 13 : Qualibat n° 1552 - Traitement de l'amiante

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de sa compétence à réaliser les prestations.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 février 2021

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté, adresse internet : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté, adresse internet : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté, adresse internet : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté, adresse internet : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de DIJON, 22 rue d'Assas, B.P. 61616, 21016 Dijon cedex, télécopieur : 03 80 73 39 89, adresse internet : <http://dijon.tribunal-administratif.fr>

Détails d'introduction des recours : Référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature devant le juge des référés précontractuels du TA (article L. 551-1 du CJA).

Recours de tout tiers au contrat en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses exercé dans un délai de deux mois à compter de l'avis d'attribution. A compter de la conclusion du contrat, et dès lors qu'ils disposent de ce recours, les tiers ne sont plus recevables à exercer le recours en annulation (Conseil d'Etat Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne).

Référé contractuel devant le TA dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat (articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du CJA).

Nature et désignation des lots :

Lot(s) 1 Matour - Terrassement - Gros oeuvre

Matour - Terrassement - Gros oeuvre

C.P.V. - : Objet principal : 45112500

• Objets complémentaires : 45223220

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 1er mai 2021.

Lot(s) 2 Matour - Charpente métallique - Métallerie

Matour - Charpente métallique - Métallerie

C.P.V. - : Objet principal : 45261100

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 1er mai 2021.

Lot(s) 3 Matour - Couverture - Bardage - Zinguerie

Matour - Couverture - Bardage - Zinguerie

C.P.V. - : Objet principal : 45261210

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 4 Matour - VRD

Matour - VRD

C.P.V. - : Objet principal : 45112500

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 5 Matour - Electricité

Matour - Electricité

C.P.V. - : Objet principal : 45311200

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 6 Matour - Désamiantage

Matour - Désamiantage

C.P.V. - : Objet principal : 45262660

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 7 Marcigny- Démolition

Marcigny- Démolition

C.P.V. - : Objet principal : 45111100

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 8 Marcigny - Terrassement - Gros oeuvre

Marcigny - Terrassement - Gros oeuvre

C.P.V. - : Objet principal : 45112500

• Objets complémentaires : 45223220

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 9 Marcigny - Charpente métallique - Métallerie

Marcigny - Charpente métallique - Métallerie

C.P.V. - : Objet principal : 45261100

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 10 Marcigny - Couverture - Bardage - Zinguerie

Marcigny - Couverture - Bardage - Zinguerie

C.P.V. - : Objet principal : 45261210

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 11 Marcigny - VRD

Marcigny - VRD

C.P.V. - : Objet principal : 45112500

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 12 Marcigny - Electricité

Marcigny - Electricité

C.P.V. - : Objet principal : 45311200

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.

Lot(s) 13 Marcigny - Désamiantage

Marcigny - Désamiantage

C.P.V. - : Objet principal : 45262660

Durée du lot ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché

Informations complémentaires :

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 8 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les congés scolaires d'été 2021 ne seront pas chômés. Les entreprises, y compris avec leurs co ou sous-traitants éventuels, devront être en mesure d'assurer le respect du planning.