

AVIS DE MARCHÉ

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Département de Saône-et-Loire - DAJ - Pôle Contrats - Concurrence

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 22710001300688

Ville : Mâcon

Code Postal : 71026

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marches.ternum-bfc.fr>

Identifiant interne de la consultation : DPMG.22.0079.CB

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Département de Saône-et-Loire

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 22 août 2022 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Mise en conformité d'accessibilité, réaménagement de l'administration et de la vie scolaire et agrandissement du préau au collège "Pierre Paul Prud'hon" à CLUNY - Lots n° 3, 4 et 11

Code CPV principal

Descripteur principal : 45214200

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Mise en conformité d'accessibilité, réaménagement de l'administration et de la vie scolaire et agrandissement du préau au collège "Pierre Paul Prud'hon" à CLUNY - Lots n° 3, 4 et 11. Les prestations principales sont la mise en conformité d'accessibilité, réaménagement de l'administration et de la vie scolaire et agrandissement du préau au collège "Pierre Paul Prud'hon" à CLUNY

A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 1er juillet 2022.

Les prestations seront exécutées dans le délai global de 12 mois (dont 1 mois de préparation) à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage.

Nota : Cette consultation ne concerne que les lots n° 3, 4 et 11, les autres lots sont en cours d'attribution.

Mots descripteurs : Tous corps d'état

Lieu principal d'exécution du marché : Collège Pierre Paul Prud'hon à Cluny

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloté : Oui

Section 5 : Lots

Description du lot : Lot n°3 : Charpente bois - Isolation extérieure - Bardage bois

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261100

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot n°4 : Charpente métallique - Auvents polycarbonate

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45261100

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Description du lot : Lot n°11 : Carrelage - Faïence - Chape

Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 45262321

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros
Lieu d'exécution du lot : Collège Pierre-Paul Prud'hon à Cluny

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Les documents à produire (candidature et offre) sont indiqués à l'article 5.1 du règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis : 06/07/2022

AVIS RECTIFICATIF

Section 1 : Référence de l'avis initial

Avis relatif à : Mise en conformité d'accessibilité, réaménagement de l'administration et de la vie scolaire et agrandissement du préau au collège "Pierre Paul Prud'hon" à CLUNY - Lots n° 3, 4 et 11

Section 2 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Département de Saône-et-Loire - DAJ - Pôle Contrats – Concurrence

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 22710001300688

Ville : Mâcon Code Postal : 71026

Groupement de commandes : Non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : Mise en conformité d'accessibilité, réaménagement de l'administration et de la vie scolaire et agrandissement du préau au collège "Pierre Paul Prud'hon" à CLUNY - Lots n° 3, 4 et 11

Code CPV principal

Descripteur principal : 45214200

Type de marché : Travaux

Mots descripteurs : Tous corps d'état ,

Section 4 : Informations rectificatives

Renseignements relatifs aux rectificatifs du marché et/ou des lots :

La date et l'heure limite de réception des plis, initialement prévues au 22 août 2022 à 12h00, sont reportées au 7 septembre 2022 à 12h00.

Date d'envoi du présent avis : 26/07/2022